

**LAMPIRAN A1**

| <b>BIL</b> | <b>PENGKHUSUSAN &amp; GRED / KOD BIDANG</b> | <b>NO SEBUT HARGA</b> | <b>HARGA (RM)</b> | <b>TAJUK</b>   |
|------------|---|-----------------------|-------------------|--|
| 1          | CE01 & G2                                   | MPBP/2/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN BANANG HEIGHT, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.       |
| 2          | CE01 & G2                                   | MPBP/3/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN FLORA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.               |
| 3          | CE01 & G2                                   | MPBP/4/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN BENDAHARA JAYA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.      |
| 4          | CE01 & G2                                   | MPBP/5/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN SEMERAH HARMONI, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.     |
| 5          | CE01 & G2                                   | MPBP/6/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN EMAS, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                |
| 6          | CE01 & G2                                   | MPBP/7/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN SRI SULONG, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.          |
| 7          | CE01 & G2                                   | MPBP/8/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN ABDUL RAHMAN JAAFAR, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN. |
| 8          | CE01 & G2                                   | MPBP/9/2017           | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN NIRA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                |
| 9          | CE01 & G2                                   | MPBP/10/2017          | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN BANANG, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.              |
| 10         | CE01 & G2                                   | MPBP/11/2017          | 50.00             | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI KAMPUNG MERDEKA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.           |

|    |           |              |       |   |
|----|-----------|--------------|-------|---|
| 11 | CE01 & G2 | MPBP/12/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN HAJJAD, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                     |
| 12 | CE01 & G2 | MPBP/13/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN BINTANG EMAS, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.               |
| 13 | CE01 & G2 | MPBP/14/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN KOPERASI BAHAGIA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.           |
| 14 | CE01 & G2 | MPBP/15/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI JALAN LIM POON, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                   |
| 15 | CE01 & G1 | MPBP/16/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN BUNGA RAYA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                 |
| 16 | CE01 & G1 | MPBP/17/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI JALAN GEMILANG 3, 4, 5, 7, 9, 11, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN. |
| 17 | CE01 & G1 | MPBP/18/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN MAJU JAYA BAHARU, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.           |
| 18 | CE01 & G1 | MPBP/19/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI JALAN HAJI BASHIR, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                |
| 19 | CE01 & G1 | MPBP/20/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN BUKIT PASIR, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                |
| 20 | CE01 & G1 | MPBP/21/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN TANAH MERAH, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                |
| 21 | CE01 & G1 | MPBP/22/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BAGI TAHUN 2017 DI ZON A MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT (TEMPOH MASA KONTRAK 6 BULAN)  |

|    |           |              |       |  |
|----|-----------|--------------|-------|--|
| 22 | CE01 & G1 | MPBP/23/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BAGI TAHUN 2017 DI ZON B MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT (TEMPOH MASA KONTRAK 6 BULAN) |
| 23 | CE01 & G1 | MPBP/24/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BAGI TAHUN 2017 DI ZON C MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT (TEMPOH MASA KONTRAK 6 BULAN) |
| 24 | CE01 & G1 | MPBP/25/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN SATALIA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                   |
| 25 | CE01 & G1 | MPBP/26/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN NAGARIA 3, SENGGARANG, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.     |
| 26 | CE01 & G1 | MPBP/27/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI TAMAN RIA, PT. BESAR, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.            |
| 27 | CE01 & G1 | MPBP/28/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI J AMPANG JAYA, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                   |
| 28 | CE01 & G1 | MPBP/29/2017 | 50.00 | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA DENGAN 'PREMIX' DI J SUSUR AMPUAN, BATU PAHAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.                  |
| 29 | CE21 & G2 | MPBP/30/2017 | 50.00 | MEMBINA LONGKANG DI TAMAN SETIA JAYA BATU PAHAT  |
| 30 | CE21 & G1 | MPBP/31/2017 | 50.00 | MENAIKTARAF LONGKANG DI TAMAN MAJU JAYA BAHARU, BATU PAHAT   |